



Comune di Gorla Maggiore

Progetto Esecutivo

SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE E LAMINAZIONE DELLE ACQUE
DI SFIORO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

QUADRO ECONOMICO



Coordinatore del Progetto: Ing. Nicola Martinuzzi		Direttore Tecnico: Dr. Fabio Masi
Progettisti: Ing. Nicola Martinuzzi - Dr. Fabio Masi - Ing. Riccardo Bresciani - Prof. Ugo Majone Ing. Alessandro Balbo - Ing. Denis Cerlini - Ing. Beatrice Majone		
ID documento: 3.2	Data redazione: Luglio 2009	Revisione: 00
Redatta da: Ing. Riccardo Bresciani		
Verificato da: Ing. Nicola Martinuzzi		
<p>Professional stamps and signatures of the project team members, including Dott. Fabio Masi, Dott. Ing. Nicola Martinuzzi, Dott. Ing. Balbo Alessandro, Ing. Ugo Majone, and Dott. Ing. Cerlini Denis.</p>		

1. QUADRO ECONOMICO

Il presente quadro economico si riferisce ai lavori del 1° lotto, oggetto del presente Progetto Esecutivo.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	
A corpo	€ 796.873,56
In economia	
b) Importo per l'attuazione della Sicurezza	
A misura	
A corpo	€ 23.637,28
In economia	
Sommano	
€ 820.510,84	
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti 2%	€ 16.410,22
c2) espropri e servitù permanenti per passaggio tubazioni	€ 20.715,00
c3) Spese tecniche per la progettazione	€ 69.915,34
	Progettazione Preliminare € 8.938,12
	Progettazione Definitiva € 18.207,99
	Progettazione Esecutiva € 35.122,96
	Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione € 7.646,27
c4) Responsabile del Procedimento	€ 3.537,60
c5) Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori	€ 50.392,14
	direzione lavori, contabilità, collaudi € 36.346,52
	Coordinatore per l'Esecuzione delle opere € 14.045,62
c6) Supervisione archeologica agli scavi, allaccio ENEL	€ 7.000,00
c7) CAP 2% su c3) c4) c5)	€ 2.476,90
c8) IVA	€ 25.264,40
	20% su c3) c4) c5) c7)
	10% su a), b) e c1)
	€ 83.692,11
Sommano	
€ 279.403,70	
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	
€ 1.099.914,54	