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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

AZIONE 3 - Realizzazione degli interventi per la
deframmentazione del Borlezza  (SpCat 1)

3.a - Realizzazione passaggi per pesci  (Cat 1)
Briglia 1 - Passaggio a bacini successivi  (SbCat 1)

1 / 28 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Formazione del cantiere e riprisini finali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

2 / 29 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per realizzazione opera 40,00 3,200 1,700 217,60
Scavo per realizzazione scarpate 40,00 1,700 1,700 115,60

SOMMANO mc 333,20 5,16 1´719,31

3 / 30 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
A15010.a a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote

del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
di risulta proveniente da scavo
Reinterro materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 4 [mc 439.82] 1,00 439,82

SOMMANO mc 439,82 7,36 3´237,08

4 / 31 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.a demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato
Formazione imbocco di monte 2,50 1,000 1,200 3,00

SOMMANO mc 3,00 204,15 612,45

5 / 32 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Formazione piano di posa ferri *(larg.=+2,5+,35+,35) 40,00 3,200 0,150 19,20

SOMMANO mc 19,20 100,76 1´934,59

6 / 33 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35011.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza
a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Formazione platea 40,00 3,200 0,500 64,00

SOMMANO mc 64,00 146,57 9´380,48

7 / 34 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35012.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´883,91

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Muri in elevazione 2,00 40,00 0,350 1,700 47,60

SOMMANO mc 47,60 144,56 6´881,06

8 / 35 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
A35023.e di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore de ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Realizzazione opere in cls
Vedi voce n° 33 [mc 64.00] 110,00 7´040,00
Vedi voce n° 34 [mc 47.60] 110,00 5´236,00

SOMMANO kg 12´276,00 1,35 16´572,60

9 / 36 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A35014.b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno
Realizzazione platea 4,00 22,50 0,500 45,00
Realizzazione muri laterali 4,00 40,00 1,700 272,00

SOMMANO mq 317,00 27,61 8´752,37

10 / 37 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa
A35025.b di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... ro necessario
a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito sul bordo del getto
Messa in opera waterstop 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 10,13 861,05

11 / 38 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Rivestimento platea 0,40 40,00 2,500 0,200 8,00

SOMMANO mc 8,00 100,76 806,08

12 / 39 Materiale da sottofondo, (franco cava): ciottoli di fiume o di cava
A43002.a Rivestimento platea 0,60 40,00 2,500 0,400 24,00

SOMMANO mc 24,00 15,18 364,32

13 / 40 Realizzazione di setti in massi ciclopici di dimensione come da
Ns.Pr.SM.02 allegati grafici, comprensiva di: fornitura massi, squadratura e

profilatura spigoli, formazione ancoraggi al piede, ... one di
eventuali interstizi con adeguata malta cementizia e od ogni altro
onere a dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Realizzazione setti in massi ciclopici squadrati 12,00 1,40 2,500 0,500 21,00

SOMMANO m3 21,00 104,48 2´194,08

14 / 41 Ancoraggio alla struttura dei setti in pietra mediante perforazione
Ns.Pr.SM.03 dei massi e del calcestruzzo, messa in opera di ferri di diametro 20

mm o superiore, puliti con aria compressa e ... ciaio e
mimetizzazione dello stesso.
Il prezzo comprende ogni altro onere a dare l'opera finita eseguita

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 55´315,47

a regola d'arte
Ancoraggio dei massi tra loro e alla struttura in cls 12,00 4,000 48,00

SOMMANO m 48,00 71,74 3´443,52

15 / 42 Fornitura e posa in opera di panconi di dimensioni e numero
Ns.Pr.02 definiti negli elaborati grafici, compresa la posa in opera delle

guide nel cls in fase di posa e tutte gli accessori a  ... te, con la
presenza di guarnizioni di tenuta, e adeguate strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli stessi.
Fornitura e posa opere panconi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

16 / 43 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma

con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
Formazione imbocco di monte 5,00 0,800 2,000 8,00
Formazione imbocco di valle 5,00 0,800 2,000 8,00

SOMMANO mc 16,00 50,61 809,76

17 / 44 Muratura per opere di sistemazione montana: con pietra e malta
F15020.d cementizia dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di

volume non inferiore a 0,1 mc con materiale proveniente da cava,
lavorato e posto in opera
Rivestimento a vista del passaggio per pesci 40,00 0,400 1,700 27,20

SOMMANO mc 27,20 414,73 11´280,66

18 / 45 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari per l'azione 3 5´344,82

SOMMANO a corpo 5´344,82 1,00 5´344,82

Briglia 2 - Rampa in pietrame  (SbCat 2)

19 / 24 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Allestimento cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

20 / 25 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.a demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato
Creazione imbocco di monte 2,00 1,000 0,800 1,60

SOMMANO mc 1,60 204,15 326,64

21 / 26 Muratura per opere di sistemazione montana: per coronamenti,
F15020.f costituiti da conci di cava lavorati a grana grossa di volume non

minore di 0,3 mc e spessore non minore di 40 cm, murati con
cavigliere di ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg
Creazione di imbocco di monte 2,00 1,000 0,300 0,60

SOMMANO mc 0,60 174,88 104,93

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 81´625,80

22 / 27 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma

con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
Formazione rampa 580,00

SOMMANO mc 580,00 50,61 29´353,80

Briglia 3 - Rampa in pietrame  (SbCat 3)

23 / 19 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Formazione cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

24 / 20 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
D15003.c una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento

del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in
pietrame
Creazione imbocco centrale 1,50 1,000 0,600 0,90

SOMMANO mc 0,90 131,62 118,46

25 / 21 Muratura per opere di sistemazione montana: per coronamenti,
F15020.f costituiti da conci di cava lavorati a grana grossa di volume non

minore di 0,3 mc e spessore non minore di 40 cm, murati con
cavigliere di ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg
Ripristino struttura centrale 1,50 1,000 0,200 0,30

SOMMANO mc 0,30 174,88 52,46

26 / 22 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma

con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
Sistemazione in alveo di massi ciclopici per il rallentamento del
flusso della corrente 10,00 10,000 1,000 100,00

SOMMANO mc 100,00 50,61 5´061,00

27 / 23 Ancoraggio alla struttura esistente mediante perforazione, messa
Ns.Pr.04 in opera di ferri di idoneo diametro e sigillati con prodotto

specifico.
Ancoraggio massi 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 20,05 802,00

Briglia 4 - Passaggio a bacini successivi con diversione  (SbCat
4)

28 / 1 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 119´013,52

Formazione del cantiere e riprisini finali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

29 / 2 Specializzato edile
M01002 Pulizia canale di adduzione 8,00

SOMMANO ora 8,00 35,23 281,84

30 / 3 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
F15010.b 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia

dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su ... e copertura
terreno superiore al naturale, escluso l'onere di smaltimento: 90%)
senza rimozione del materiale di risulta
Preparazione area di scavo 300,00

SOMMANO mq 300,00 0,46 138,00

31 / 4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per realizzazione opera 52,80 3,200 1,700 287,23
Scavo per realizzazione scarpate 52,80 1,700 1,700 152,59

SOMMANO mc 439,82 5,16 2´269,47

32 / 5 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
A15010.a a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote

del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
di risulta proveniente da scavo
Reinterro materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 4 [mc 439.82] 1,00 439,82

SOMMANO mc 439,82 7,36 3´237,08

33 / 6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.a demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato
Formazione imbocco di monte 2,50 1,000 1,200 3,00

SOMMANO mc 3,00 204,15 612,45

34 / 7 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Formazione piano di posa ferri 52,80 3,200 0,150 25,34

SOMMANO mc 25,34 100,76 2´553,26

35 / 8 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35011.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza
a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Formazione platea 52,80 3,200 0,500 84,48

SOMMANO mc 84,48 146,57 12´382,23

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 142´487,85
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R I P O R T O 142´487,85

36 / 9 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35012.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Formazione muri laterali 2,00 52,80 0,350 1,700 62,83

SOMMANO mc 62,83 144,56 9´082,70

37 / 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A35014.b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno
Realizzazione platea 5,00 23,62 0,500 59,05
Realizzazione muri laterali 4,00 52,80 1,700 359,04

SOMMANO mq 418,09 27,61 11´543,46

38 / 11 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
A35023.e di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore de ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Realizzazione opere in cls
Vedi voce n° 8 [mc 84.48] 110,00 9´292,80
Vedi voce n° 9 [mc 62.83] 110,00 6´911,30

SOMMANO kg 16´204,10 1,35 21´875,54

39 / 12 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa
A35025.b di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... ro necessario
a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito sul bordo del getto
Messa in opera waterstop 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 10,13 1´114,30

40 / 13 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Rivestimento platea 0,40 52,80 2,500 0,200 10,56

SOMMANO mc 10,56 100,76 1´064,03

41 / 14 Materiale da sottofondo, (franco cava): ciottoli di fiume o di cava
A43002.a Rivestimento platea 0,60 52,80 2,500 0,400 31,68

SOMMANO mc 31,68 15,18 480,90

42 / 15 Realizzazione di setti in massi ciclopici di dimensione come da
Ns.Pr.SM.02 allegati grafici, comprensiva di: fornitura massi, squadratura e

profilatura spigoli, formazione ancoraggi al piede, ... one di
eventuali interstizi con adeguata malta cementizia e od ogni altro
onere a dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Realizzazione setti in massi ciclopici squadrati 16,00 1,40 2,500 0,500 28,00

SOMMANO m3 28,00 104,48 2´925,44

43 / 16 Ancoraggio alla struttura dei setti in pietra mediante perforazione

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 190´574,22

Ns.Pr.SM.03 dei massi e del calcestruzzo, messa in opera di ferri di diametro 20
mm o superiore, puliti con aria compressa e ... ciaio e
mimetizzazione dello stesso.
Il prezzo comprende ogni altro onere a dare l'opera finita eseguita
a regola d'arte
Ancoraggio dei massi tra loro e alla struttura in cls 16,00 0,80 4,000 51,20

SOMMANO m 51,20 71,74 3´673,09

44 / 17 Fornitura e posa in opera di panconi di dimensioni e numero
Ns.Pr.02 definiti negli elaborati grafici, compresa la posa in opera delle

guide nel cls in fase di posa e tutte gli accessori a  ... te, con la
presenza di guarnizioni di tenuta, e adeguate strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli stessi.
Fornitura e posa opere panconi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

45 / 18 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.b demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito provvisorio: armato
Creazione imbocco di valle 0,60 0,500 1,200 0,36

SOMMANO mc 0,36 306,23 110,24

Briglia 5 - Passaggio a bacini successivi   (SbCat 5)

46 / 46 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Formazione del cantiere e riprisini finali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

47 / 47 Specializzato edile
M01002 Pulizia canale di adduzione 8,00

SOMMANO ora 8,00 35,23 281,84

48 / 48 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per realizzazione opera 40,00 3,200 1,700 217,60
Scavo per realizzazione scarpate 40,00 1,700 1,700 115,60

SOMMANO mc 333,20 5,16 1´719,31

49 / 49 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
A15010.a a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote

del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
di risulta proveniente da scavo
Reinterro materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 48 [mc 333.20] 1,00 333,20

SOMMANO mc 333,20 7,36 2´452,35

50 / 50 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.a demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 203´811,05
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R I P O R T O 203´811,05

Formazione imbocco di monte 2,50 1,000 1,200 3,00

SOMMANO mc 3,00 204,15 612,45

51 / 51 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Formazione piano di posa ferri 40,00 3,200 0,150 19,20

SOMMANO mc 19,20 100,76 1´934,59

52 / 52 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35011.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza
a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Formazione platea 40,00 3,200 0,500 64,00

SOMMANO mc 64,00 146,57 9´380,48

53 / 53 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35012.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Formazione muri laterali 2,00 40,00 0,350 1,700 47,60

SOMMANO mc 47,60 144,56 6´881,06

54 / 54 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
A35023.e di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore de ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Realizzazione opere in cls
Vedi voce n° 52 [mc 64.00] 110,00 7´040,00
Vedi voce n° 53 [mc 47.60] 110,00 5´236,00

SOMMANO kg 12´276,00 1,35 16´572,60

55 / 55 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A35014.b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno
Realizzazione platea 4,00 22,50 0,500 45,00
Realizzazione muri laterali 4,00 40,00 1,700 272,00

SOMMANO mq 317,00 27,61 8´752,37

56 / 56 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa
A35025.b di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... ro necessario
a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito sul bordo del getto
Messa in opera waterstop 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 10,13 911,70

57 / 57 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 248´856,30

32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Rivestimento platea 0,40 40,00 2,500 0,200 8,00

SOMMANO mc 8,00 100,76 806,08

58 / 58 Materiale da sottofondo, (franco cava): ciottoli di fiume o di cava
A43002.a Rivestimento platea 0,60 40,00 2,500 0,400 24,00

SOMMANO mc 24,00 15,18 364,32

59 / 59 Realizzazione di setti in massi ciclopici di dimensione come da
Ns.Pr.SM.02 allegati grafici, comprensiva di: fornitura massi, squadratura e

profilatura spigoli, formazione ancoraggi al piede, ... one di
eventuali interstizi con adeguata malta cementizia e od ogni altro
onere a dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Realizzazione setti in massi ciclopici squadrati 12,00 2,50 0,500 1,400 21,00

SOMMANO m3 21,00 104,48 2´194,08

60 / 60 Ancoraggio alla struttura dei setti in pietra mediante perforazione
Ns.Pr.SM.03 dei massi e del calcestruzzo, messa in opera di ferri di diametro 20

mm o superiore, puliti con aria compressa e ... ciaio e
mimetizzazione dello stesso.
Il prezzo comprende ogni altro onere a dare l'opera finita eseguita
a regola d'arte
Ancoraggio dei massi tra loro e alla struttura in cls 12,00 0,80 4,000 38,40

SOMMANO m 38,40 71,74 2´754,82

61 / 61 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma

con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
Formazione imbocco di monte 5,00 0,800 5,000 20,00
Formazione imbocco di valle 5,00 0,800 5,000 20,00

SOMMANO mc 40,00 50,61 2´024,40

62 / 62 Fornitura e posa in opera di panconi di dimensioni e numero
Ns.Pr.02 definiti negli elaborati grafici, compresa la posa in opera delle

guide nel cls in fase di posa e tutte gli accessori a  ... te, con la
presenza di guarnizioni di tenuta, e adeguate strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli stessi.
Fornitura e posa opere panconi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

3.b - Realizzazione di percorso didattico  (Cat 2)
Realizzazione di sentiero pedonale  (SbCat 6)

63 / 63 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Formazione di sentiero pedonale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

64 / 64 Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic (cod. C.8.1)

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 262´000,00

H.02 Fornitura e posa di tavolo da PICNIC nell'area di sosta 1,00

SOMMANO cad 1,00 473,19 473,19

65 / 65 Fornitura e posa di panchina 3 posti
H.05 Fornitura e posa di panchine nell'area di sosta 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 420,35 840,70

66 / 66 Posa in opera di portarifiuti (cod. C.8.5)
H.06 Fornitura e posa di portarifiuti nell'area di sosta 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,87 154,87

67 / 67 Fornitura e posa di bacheca
H.04 Fornitura di posa di bacheche illustrativi 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 409,40 1´228,20

68 / 68 Apertura di tracciato per sentieri di larghezza di 1,20 m
F.01.01 Formazione di nuovo tracciato di sentiero 660,00 660,00

SOMMANO m 660,00 6,72 4´435,20

69 / 69 Formazione di ponte pedonale in legno di terza categoria. Le travi
N.10.2013 portanti in numero di 2 avranno la lunghezza di 4.00 m e sezione

25 x 25 cm. Su queste verrà posato, nel senso lo ... otti
impregnanti idonei allo scopo. Andrà utilizzato un prodotto
ecologico, protettivo del legno, approvato dalla C.E.E.
Realizzazione attraversamento Torrente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´000,39 4´000,39

70 / 70 Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media di 1,20 m
F.01.01.01 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la

realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni
altro onere necessario
Manutenzione di sentiero esistente 370,00 370,00

SOMMANO m 370,00 5,92 2´190,40

71 / 71 Fornitura e posa di staccionata in legno costituita da pali di
M.01 castagno (diam 10-12 cm) trattati con prodotti impregnanti della

lunghezza di metri 1 fuori terra, infissi direttamen ... via
formazione di punta da catramare posti con interasse di 2 m., e
pali in legno posti trasversalmente (diam. 8-10 cm).
Fornitura e posa di staccinata da inserirsi nei punti indacati nelle
successive fasi di progettazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 40,00 2´000,00

72 / 72 Specializzato edile
M01002 Assistenza alla realizzazione delle opere 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 35,23 2´818,40

73 / 73 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizionidi piena
B.69 efficienza, provvisto di benna, cucchiaioo lama, compreso

l'operato addetto continuativamente alla monovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 15
kW fino a 20 kW
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R I P O R T O 280´141,35

Assistenza alla realizzazione di opere particolari 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 44,39 3´551,20

74 / 74 Valutazione dello stato di conservazione, interventi e collaudo
Ns.Pr.22 statico dei ponti presenti seguendo le seguenti fasi:

1 - Programmazione ed esecuzione di una campagna di indagini s
... o statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni
delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.
Sistemazione ponti presenti 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 21´596,35 43´192,70

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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R I P O R T O 326´885,25

AZIONE 4 - Valorizzazione del corridoio ecologico del
torrente Oneto  (SpCat 2)

4.a - Ripristino della continuità ecologica dell'alveo  (Cat 3)

75 / 90 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 localizzato e ovunque non sia possibile l’uso di mezzi meccanici

preparazione area 2,00 115,00 4,000 920,00

SOMMANO mq 920,00 0,30 276,00

76 / 91 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Ripristino della continuità morfologica dell'alveo 115,00 3,400 0,600 234,60

SOMMANO mc 234,60 5,16 1´210,54

77 / 92 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,

art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
Vedi voce n° 91 [mc 234.60] 234,60

SOMMANO mc 234,60 6,63 1´555,40

78 / 93 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10
D15125.b d'applicazione della Legge vengano conferiti in impianti di

trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
Vedi voce n° 91 [mc 234.60] 1,60 375,36

SOMMANO t 375,36 1,03 386,62

79 / 94 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mü di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 91 [mc 234.60] 10,00 2´346,00

SOMMANO mc/km 2´346,00 0,71 1´665,66

80 / 95 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 151,68

SOMMANO a corpo 151,68 1,00 151,68

4.b - Ripristino della fascia perifluviale  (Cat 4)

81 / 75 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Allestimento del cantiere 1,50

SOMMANO a corpo 1,50 2´000,00 3´000,00

82 / 76 Intervento di irrigazione di soccorso da effettuare nel periodo
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R I P O R T O 335´131,15

Ns.Pr.14 estivo per gli arbusti affermati e dopo la messa a dimora per gli
arbusti di nuovo impianto, apportando acqua in quantità pari a 20
l/pianta. Incluso ogni onere necessario per l'approvvigionamento e
la distribuzione.
3 interventi per il primo anno 3,00 860,00 2´580,00

SOMMANO cad. 2´580,00 0,49 1´264,20

83 / 77 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 localizzato e ovunque non sia possibile l’uso di mezzi meccanici

Preparazione area intervento 1 2,00 120,00 4,000 960,00
Preparazione area intervento 3 2,00 100,00 4,000 800,00
Preparazione area Intervento 6 2,00 330,00 4,000 2´640,00

SOMMANO mq 4´400,00 0,30 1´320,00

84 / 78 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
D.2.1.2 Pz terreno di media consistenza per interventi di rinfoltimento
forestale sottocopertura. Parametri di riferimento:

sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.9.6
dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambù.
Ripristino della fascia perifluviale Intervento 1 180,00
Ripristino della fascia perifluviale Intervento 3 150,00
Ripristino della fascia perifluviale Intervento 6 500,00

SOMMANO cadauno 830,00 11,79 9´785,70

85 / 79 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Ripristino della continuità morfologica dell'alveo Intervento 1 120,00 3,200 0,500 192,00

SOMMANO mc 192,00 5,16 990,72

86 / 80 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10
D15125.b d'applicazione della Legge vengano conferiti in impianti di

trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
Vedi voce n° 79 [mc 192.00] 1,60 307,20

SOMMANO t 307,20 1,03 316,42

87 / 81 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,

art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
Vedi voce n° 79 [mc 192.00] 192,00

SOMMANO mc 192,00 6,63 1´272,96

88 / 82 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mü di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 79 [mc 192.00] 10,00 1´920,00

SOMMANO mc/km 1´920,00 0,71 1´363,20

89 / 83 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a
E.01.04.02 livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 351´444,35



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351´444,35

depezzatura, l’allestimento sul letto di caduta e  ... del materiale.
Parametri di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto a 1,30 m <
25 cm., condizioni di lavoro nella norma
rimozione abati lungo le sponde Intervento 1 25,00

SOMMANO cad 25,00 102,42 2´560,50

90 / 84 Operaio specializzato
A.03 Rimozione abeti lungo le sponde Intervento 1 24,00

SOMMANO ora 24,00 17,22 413,28

91 / 85 Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di
B.02 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,

escluso operatore
Rimozione abeti lungo  le sponde Intervento 1 24,00

SOMMANO ora 24,00 5,28 126,72

92 / 86 Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da:
G.02.01.01 pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno

per 2/3 della loro lunghezza, con inclina ... erghe fino a 3 cm e
lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di
riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm
ripristino area in erosione Intervento 6 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 15,79 157,90

93 / 87 Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di
G.01.02.02_ erosione, previa semina (con miscuglio di specie autoctone adatte
mod ai luoghi - preferibilmente prodotte in Italia -  ... minimo di 400 g/

mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe)
in acciaio (Biostuoia in cocco).
Sistemazione tratto in erosione Intervento 6 10,00 4,000 40,00

SOMMANO mq 40,00 9,78 391,20

94 / 88 Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q.li, con
B.54 potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere.

Rimozione abeti lungo le sponde Intervento 1 16,00

SOMMANO ora 16,00 52,84 845,44

95 / 89 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 372,09

SOMMANO a corpo 372,09 1,00 372,09

4.c - Rinaturalizzazione dell'alveo  (Cat 5)

96 / 96 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Rinaturalizzazione dell'alveo a monte 2,00 15,00 3,400 0,500 51,00
Rinaturalizzazione dell'alveo a valle 2,00 15,00 3,400 0,500 51,00

SOMMANO mc 102,00 5,16 526,32
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97 / 97 Operaio specializzato
A.03 Pulizia tratto intubato 4,00

SOMMANO ora 4,00 17,22 68,88

98 / 98 Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da:
G.02.01.01 pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno

per 2/3 della loro lunghezza, con inclina ... erghe fino a 3 cm e
lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di
riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm
Rinaturalizzazione dell'alveo a monte tratto intubato 2,00 16,00 32,00
Rinaturalizzazione dell'alveo a valle tratto intubato 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 64,00 15,79 1´010,56

99 / 99 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 33,58

SOMMANO a corpo 33,58 1,00 33,58

4.d - Valorizzazione ecosistema del laghetto  (Cat 6)

100 / 100 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 localizzato e ovunque non sia possibile l’uso di mezzi meccanici

Preparazione area 26,00 6,000 156,00

SOMMANO mq 156,00 0,30 46,80

101 / 101 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
scavo fondo laghetto 20,00 16,000 0,560 179,20
scavo realizzazione strada 26,00 0,700 0,200 3,64

SOMMANO mc 182,84 5,16 943,45

102 / 102 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,

art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
Vedi voce n° 101 [mc 182.84] 182,84

SOMMANO mc 182,84 6,63 1´212,23

103 / 103 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10
D15125.b d'applicazione della Legge vengano conferiti in impianti di

trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
Vedi voce n° 101 [mc 182.84] 1,60 292,54

SOMMANO t 292,54 1,03 301,32

104 / 104 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mü di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 101 [mc 182.84] 10,00 1´828,40

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 1´828,40 360´454,62
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R I P O R T O 1´828,40 360´454,62

SOMMANO mc/km 1´828,40 0,71 1´298,16

105 / 105 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
E15010.b a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote

del terreno preesistente ed il costipamento co ...  materiale arido
tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di prescritto: recupero rifiuti-inerti
sistemazione sentiero 26,00 0,700 0,200 3,64

SOMMANO mc 3,64 21,91 79,75

106 / 106 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
E15019.b (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto

una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,
compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni
appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7
Sistemazione sentiero 26,00 0,700 18,20

SOMMANO mq 18,20 0,99 18,02

107 / 107 Fornitura e posa di staccionata in legno costituita da pali di
M.01 castagno (diam 10-12 cm) trattati con prodotti impregnanti della

lunghezza di metri 1 fuori terra, infissi direttamen ... via
formazione di punta da catramare posti con interasse di 2 m., e
pali in legno posti trasversalmente (diam. 8-10 cm).
Sistemazione sentiero 26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 40,00 1´040,00

108 / 108 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma

con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
Valorizzazione ecosistemica dello stagno 26,00 0,70 0,700 12,74

SOMMANO mc 12,74 50,61 644,77

109 / 109 Fornitura e posa di bacheca
H.04 Valorizzazione ecosistemica dello stagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 409,40 409,40

110 / 110 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
D.2.1.2 Pz terreno di media consistenza per interventi di rinfoltimento
forestale sottocopertura. Parametri di riferimento:

sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.9.6
dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambù.
Ripristino della fascia perifluviale 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 11,79 353,70

111 / 111 Operaio specializzato
A.03 Sistemazione dell'area 8,00

SOMMANO ora 8,00 17,22 137,76

112 / 112 Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate 52-90 kW
B.57 8,00

SOMMANO ora 8,00 44,39 355,12

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi

A   R I P O R T A R E 364´791,30
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R I P O R T O 364´791,30

113 / 113 Fornitura e posa di macrofite acquatiche (Cannuccia di palude), in
V.04a vaso, compresa la saturazione del letto ed ogni altro accorgimento

a garantire l'attecchimento delle piantine.
Valorizzazione ecosistemica dello stagno 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 3,00 360,00

114 / 114 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 176,57

SOMMANO a corpo 176,57 1,00 176,57

4.e - Rifugi per pesci  (Cat 7)

115 / 115 Formazione di rifugi sottosponda per la fauna ittica realizzati
Ns.Pr.15 secondo quanto  illustrato negli schemi grafici. Il singolo rifugio in

legname è composto indicativamente da n.2 ass ... i mezzi,
materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
interventi diffusi per la valorizzazione dell'alveo 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 297,21 2´972,10

116 / 116 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 60,69

SOMMANO a corpo 60,69 1,00 60,69

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 368´360,66

AZIONE 5 - Mitigazione dell'effetto barriera di strade a
veloce scorrimento  (SpCat 3)

5.a - Realizzazione ponte ecologico  (Cat 8)

117 / 117 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35011.a esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...  casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza
a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Realizzazione spalle ecodotto 2,00 6,00 13,000 156,00
Realizzazione ali di connessione terreno laterale 2,00 8,00 0,300 5,000 24,00
Dente di fondazione ali di connessione 4,00 8,00 0,400 2,000 25,60

SOMMANO mc 205,60 146,57 30´134,79

118 / 118 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A35014.b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno
Realizzazione spalle ecodotto 4,00 6,00 7,000 168,00
Realizzazione ali ecodotto 2,00 8,00 6,000 96,00

SOMMANO mq 264,00 27,61 7´289,04

119 / 119 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
A35023.e di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore de ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
Acciaio di armatura
Vedi voce n° 117 [mc 205.60] 120,00 24´672,00

SOMMANO kg 24´672,00 1,35 33´307,20

120 / 120 Fornitura di connessione tra i due plinti realizzati in calcestruzzo
Ns.Pr.23 attraverso la fornitura e posa di trave in acciaio, travetti, massetti,

impermeabilizzazione e terreno di rives ... i mezzi, materiali e
mano d'opera specializzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte.
Formazione di passaggio tra i due plinti 20,00 6,000 120,00

SOMMANO m2 120,00 1´200,00 144´000,00

121 / 121 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 1´268,97

SOMMANO a corpo 1´268,97 1,00 1´268,97

5.b - Formazione dei rilevati  (Cat 9)

122 / 122 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
A15010.a a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote

del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
di risulta proveniente da scavo
Realizzazione dei rilevati 1´400,00

SOMMANO mc 1´400,00 7,36 10´304,00

123 / 123 Escavatore idraulico cingolato da: 47.000 kg, capacità benna 3 mc:
N04028.a a caldo

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 594´664,66

Assistenza alla realizzazione del reinterro 32,00

SOMMANO ora 32,00 120,97 3´871,04

124 / 124 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 824,96

SOMMANO a corpo 824,96 1,00 824,96

5.c - Realizzazione recinzioni e alberature di richiamo  (Cat
10)

125 / 125 Fornitura e posa di protezione dalla caduta e contestuale
Ns.Pr.24 mascheramento dei veicoli in transito e della vista del ponte dagli

automobilisti, da posizionarsi ai lati dell'attraversa ... di mezzi,
materiali e mano d'opera specializzata e ogni altro onere e
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
mascheramento dell'ecodotto 2,00 20,00 3,000 120,00

SOMMANO m2 120,00 96,87 11´624,40

126 / 126 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
D.02.01.02 terreno di media consistenza per interventi di rinfoltimento

sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la fornitura
del materiale vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter
e bacchetta in bambù.
Fornitura e posa di essenze arboree e arbustivi 576,76 576,76

SOMMANO cad 576,76 11,79 6´800,00

127 / 127 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 375,60

SOMMANO a corpo 375,60 1,00 375,60

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 618´160,66

AZIONE 6 - Interventi di deframmentazione delle linee di
flusso migratorio degli anfibi  (SpCat 4)

128 / 146 Allestimento del cantiere, delimitazione delle aree di intervento,
NP.AN.01 realizzazione delle eventuali opere provvisionali qualora

necessarie, oltre al ripristino delle aree alle condizioni precedenti
l'intervento, compresa l'eventuale semina o piantumazione di
essenze vegetali indicate dalla D.L.
Zona del Lago di Endine 2´500,00
Zona del Lago di Gaiano 1´500,00

SOMMANO a corpo 4´000,00 1,00 4´000,00

129 / 147 Adeguamento strutturale dei passaggi per anfibi esistenti.
NP.AN.02 L'intervento comprende le seguenti possibili operazioni: pulizia

vegetazionale dell'area di intervento dalle essenze erba ... ure,
macchinari, carico sui mezzi, trasporti, eventuali oneri di
discarica, ecc.) nonché tutta la manodopera necessaria.
Zona del Lago di Endine 9,00
Zona del Lago di Gaiano 5,00

SOMMANO a corpo 14,00 2´150,00 30´100,00

130 / 148 Fornitura e posa di arbusti e piantine forestali di latifoglie.
NP.AN.03 Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N.

386/2003, latifoglie in contenitori multiforo v ... le inferiore a 1 m.
Compresa apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza.
Piantumazione di specie arbustive in corrispondenza degli ingressi
dei passaggi esistenti oggetto di sistemazione *(par.ug.=14*2*6) 168,00 168,00

SOMMANO cadauno 168,00 5,37 902,16

131 / 149 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Preparazione terreno per posa di barriere fisse nei pressi dei
passaggi esistenti oggetto di sistemazione *(lung.=2*10) 14,00 20,00 0,200 0,500 28,00

SOMMANO mc 28,00 5,16 144,48

132 / 150 Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
NP.AN.04 collocare nel terreno, con estremità superiore leggermente

inclinata verso il lato opposto a quello stradale, in p ... o (da pochi
mm a qualche cm). Compresa la ricopertura sul lato stradale con
terreno di riporto e successivo inerbimento.
Ottimizzazione degli inviti dei passaggi esistenti oggetto di
sistemazione *(lung.=2*10) 14,00 20,00 280,00

SOMMANO m 280,00 32,00 8´960,00

133 / 151 Realizzazione di passaggio per anfibi. L'intervento comprende le
NP.AN.06 seguenti operazioni: pulizia vegetazionale dell'area di intervento

dalle essenze erbaceo-arbustive invasive che ost ... ure,
macchinari, carico sui mezzi, trasporti, eventuali oneri di
discarica, ecc.) nonché tutta la manodopera necessaria.
Zonda del Lago di Endine 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 5´500,00 11´000,00

134 / 152 Fornitura e posa di arbusti e piantine forestali di latifoglie.

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 673´267,30

NP.AN.03 Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N.
386/2003, latifoglie in contenitori multiforo v ... le inferiore a 1 m.
Compresa apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza.
Piantumazione di specie arbustive in corrispondenza degli ingressi
dei passaggi di nuova realizzazione *(par.ug.=2*2*6) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 5,37 128,88

135 / 153 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Preparazione terreno per posa di barriere fisse nei pressi dei
passaggi di nuova realizzazione *(lung.=2*10) 2,00 20,00 0,200 0,500 4,00

SOMMANO mc 4,00 5,16 20,64

136 / 154 Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
NP.AN.04 collocare nel terreno, con estremità superiore leggermente

inclinata verso il lato opposto a quello stradale, in p ... o (da pochi
mm a qualche cm). Compresa la ricopertura sul lato stradale con
terreno di riporto e successivo inerbimento.
Ottimizzazione degli inviti dei passaggi di nuova realizzazione *
(lung.=2*10) 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 32,00 1´280,00

137 / 155 Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
NP.AN.04 collocare nel terreno, con estremità superiore leggermente

inclinata verso il lato opposto a quello stradale, in p ... o (da pochi
mm a qualche cm). Compresa la ricopertura sul lato stradale con
terreno di riporto e successivo inerbimento.
Predisposizione di barriere fisse lungo la SP76 (Lago di Endine) a
sostituzione delle barriere temporanee nei tratti necessari 250,00 250,00
Predisposizione di barriere fisse lungo la SP77 (Lago di Gaiano) a
sostituzione delle barriere temporanee nei tratti necessari 150,00 150,00

SOMMANO m 400,00 32,00 12´800,00

138 / 156 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A15002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Preparazione terreno per posa di barriere fisse nei tratti necessari
lungo la SP76 (Lago di Endine) 250,00 0,200 0,500 25,00
Preparazione terreno per posa di barriere fisse nei tratti necessari
lungo la SP77 (Lago di Gaiano) 150,00 0,200 0,500 15,00

SOMMANO mc 40,00 5,16 206,40

139 / 157 Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
NP.AN.05 fissare a reti, cancelli e staccionate, in pvc o materiale plastico.

Parametri di riferimento: altezza minima 30 cm, spessore di pochi
mm. Compreso il fissaggio al supporto esistente (recinzioni,
cancelli, ecc.).
Predisposizione di barriere fisse lungo la SP76 (Lago di Endine)
da applicare nei tratti con disponibilità di reti, cancelli, recinzioni,
ecc 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 12,00 2´400,00

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 690´103,22

140 / 158 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 1´586,85

SOMMANO a corpo 1´586,85 1,00 1´586,85
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R I P O R T O 691´690,07

AZIONE 7 - Interventi nel Parco Gola del Tinazzo  (SpCat 5)
7.a - Interventi per la fruizione: crezione di scala interna alla
gola per collegamento valle-monte e opere accessorie  (Cat 11)
Interventi per la fruizione della Gola del Tinazzo  (SbCat 7)

141 / 138 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre al ripristino delle aree alle

condizioni precedenti l'intervento, compresa l'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicate dalla D.L..
Alesstimento cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

142 / 139 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
C15005.b travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i
gradi da S325 a S460: per travature composte
Realizzazione della scala in ferro 350,00 22,00 7´700,00

SOMMANO kg 7´700,00 3,32 25´564,00

143 / 140 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
C15055 contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti

zinco fuso alla temperatura di circa 450 øC previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN ISO 1461
Zincatura elementi
Vedi voce n° 139 [kg 7 700.00] 7´700,00

SOMMANO kg 7´700,00 0,39 3´003,00

144 / 141 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
C15007 opera compreso opere murarie

Materiali vari 100,00

SOMMANO kg 100,00 4,39 439,00

145 / 142 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
C15005.a travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i
gradi da S325 a S460: per travature semplici
Rete di rivestimento scala in allumin.io 2,00 20,00 8,400 336,00

SOMMANO kg 336,00 2,86 960,96

146 / 143 Specializzato edile
M01002 Assistenza alla realizzazione della scala 2,00 8,000 5,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 35,23 2´818,40

147 / 144 Intervento per la messa in sicurezza delle pareti della grotta
Ns.Pr.11 attraverso il disgaggio di massi pericolanti e la messa in protezione

con reti metalliche
Messa in sicurezza pareti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´811,64 4´811,64

148 / 145 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 1´403,00

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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R I P O R T O 1´403,00 731´287,07

SOMMANO a corpo 1´403,00 1,00 1´403,00

7.b - Miglioramento naturalità ambienti umidi per favorire il
gambero di fiume  (Cat 12)

Miglioramenti della naturalità per favorire il gambero di
fiume  (SbCat 8)

149 / 128 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 localizzato e ovunque non sia possibile l’uso di mezzi meccanici

Interventi preparatori alla realizzazione dei laghetti 100,00 2,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 0,30 60,00

150 / 129 SCAVI ESEGUITI A MANO Scavo a sezione aperta o di
F15001 sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con

esclusione di quelle rocciose e argillose fino ad una profondità di
1,50 m, compresa la rimozione e l'accumulo del materiale di
risulta ai bordi dell'area interessata, escluso il trasporto
Formazione di chiari per il gambreo di fiume 2,00 2,00 2,000 1,000 8,00

SOMMANO mc 8,00 40,12 320,96

151 / 130 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti
D15118 da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 129 [mc 8.00] 1,00 8,00

SOMMANO mc 8,00 46,89 375,12

152 / 131 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549,

art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
Oneri per smaltimento
Vedi voce n° 130 [mc 8.00] 1,00 8,00

SOMMANO mc 8,00 6,63 53,04

153 / 132 Fornitura e posa di telo impermeabile (geomembrana flessibile)
Ns.Pr.18 costituita da un'armatura tessuta in polietilene ad alta densità

laminata su entrambi i lati con polietilene a bassa  ... ne lavori e la
posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e
le procedure fornite dal produttore.
rivestimento fondo laghetti 2,00 2,00 2,000 1,250 10,00

SOMMANO m2 10,00 10,73 107,30

154 / 133 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 300 g/m2, resistenza a
10.A02.A10. trazione maggiore di 20 kN/m, resistenza a punzonamento 3 kN,
030 compresa la cucitura dei lembi

rivestimento antipunzonamento 2,00 2,00 2,000 1,250 10,00

SOMMANO m2 10,00 2,40 24,00

155 / 134 Inerti: pietrisco ordinario
A33027.a Realizzazione fondo 2,00 2,00 2,000 0,150 1,20

SOMMANO mc 1,20 19,63 23,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 733´654,05

156 / 135 Mattoni forati: 12 x 25 x 25 cm
A63002.e Formazione zone di rifugio *(lung.=1/,25) 2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,46 7,36

157 / 136 Specializzato edile
M01002 Assistenza alla realizzazione laghetto 2,00 8,000 5,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 35,23 2´818,40

158 / 137 Interventi a regia e vari per la completa realizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi

Interventi vari e a regia 210,26

SOMMANO a corpo 210,26 1,00 210,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 736´690,07

T O T A L E   euro 736´690,07
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 AZIONE 3 - Realizzazione degli interventi per la deframmentazione del Borlezza 326´885,25
  002 AZIONE 4 - Valorizzazione del corridoio ecologico del torrente Oneto 41´475,41
  003 AZIONE 5 - Mitigazione dell'effetto barriera di strade a veloce scorrimento 249´800,00
  004 AZIONE 6 - Interventi di deframmentazione delle linee di flusso migratorio degli anfibi 73´529,41
  005 AZIONE 7 - Interventi nel Parco Gola del Tinazzo 45´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 736´690,07

  Luglio 2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE: CARIPLO - Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi
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