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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | BANDO 2014 - Connessione ecologica
Facciamo rete nell'area dell’Alto Sebino - Connettere per conoscere e
fruire il nostro territorio

COMMITTENTE: | CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi

Luglio 2017

IL TECNICO

Via Repubblica, 1
21020 Varano Borghi (V

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/28
Ns.Pr.01

2/29
A15002.a

3/30
A15010.a

4/31
D15006.a

5/32
A35010.d

6/33
A35011.a

7134
A35012.a

LAVORI A MISURA

AZIONE 3 - Realizzazione degli inter venti per la
deframmentazione del Borlezza (SpCat 1)
3.a- Realizzazione passaggi per pesci (Cat 1)
Briglia 1 - Passaggio a bacini successivi (SbCat 1)

Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
cantiere e opere provvisionali. Oltre a ripristino delle aree adle
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..

Formazione del cantiere eriprisini finali

SOMMANO acorpo

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per redlizzazione opera

Scavo per redlizzazione scarpate

SOMMANO mc

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materidli, il compattamento
a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
ddl terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiae
di risulta proveniente da scavo

Reinterro materiale proveniente da scavi

Vedi voce n® 4 [mc 439.82)

SOMMANO mc

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di
risultaa luogo di deposito provvisorio: non armato

Formazione imbocco di monte

SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
a a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Formazione piano di posa ferri *(larg.=+2,5+,35+,35)

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenzal
acompressione C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

Formazione platea

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
I'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenzaal
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5,16

7,36

204,15

100,76

146,57

2°000,00

171931

3'237,08

612,45

1'934,59

9'380,48

A RIPORTARE

18'883,91

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18'883,91,

8/35
A35023.e

9/36
A35014.b

10/37
A35025.b

11/38
A35010.d

12/39

A43002.a

13740

Ns.Pr.SM.02

14/ 41
Ns.Pr.SM.03

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)
Muri in elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrae della Presidenza del Consiglio Superiore de ... darte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
a controlli di legge: diametro 14 + 30 mm

Realizzazione operein cls

Vedi voce n° 33 [mc 64.00]

Vedi voce n° 34 [mc 47.60]

SOMMANO kg

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno

Realizzazione platea

Realizzazione muri laterali

SOMMANO mq

Profilo in pvc (waterstop) per la redizzazione di giunti di ripresa
di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le sadature di contin ... ro necessario
a dare |'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito sul bordo del getto

Messa in operawaterstop

SOMMANO m

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
a a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Rivestimento platea

SOMMANO mc

Materiale da sottofondo, (franco cava): ciottoli di fiume o di cava
Rivestimento platea

SOMMANO mc

Redlizzazione di setti in massi ciclopici di dimensione come da
dlegati grafici, comprensiva di: fornitura massi, squadratura e
profilatura spigoli, formazione ancoraggi a piede, ... one di
eventuali interstizi con adeguata mata cementizia e od ogni atro
onere adare|'operacompiuta aregola darte.

Realizzazione setti in massi ciclopici squadrati

SOMMANO m3

Ancoraggio alla struttura dei setti in pietra mediante perforazione
dei massi e ddl calcestruzzo, messain operadi ferri di diametro 20
mm o superiore, puliti con aria compressa e .. ciao e
mimetizzazione dello stesso.

Il prezzo comprende ogni altro onere a dare |'opera finita eseguita
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45,00
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85,00
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8,00
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24,00

24,00

21,00

21,00

144,56

1,35

27,61

10,13
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15,18

104,48

6'881,06

16'572,60

8752,37

861,05

806,08

364,32

2'194,08

A RIPORTARE

55°315,47

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55'315,47
aregoladarte
Ancoraggio dei massi traloro e dla strutturain cls 12,00 4,000 48,00
SOMMANO m 48,00 71,74 3'443,52
15/ 42 Fornitura e posa in opera di panconi di dimensioni e numero
Ns.Pr.02 definiti negli elaborati grafici, compresa la posa in opera delle
guide nel cls in fase di posa e tutte gli accessori a ... te, con la
presenza di guarnizioni di tenuta, e adeguate strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli stessi.
Fornitura e posa opere panconi 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3000,00 3'000,00
16/ 43 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
Formazione imbocco di monte 5,00 0,800 2,000 8,00
Formazione imbocco di valle 5,00 0,800 2,000 8,00
SOMMANO mc 16,00 50,61 809,76
17/ 44 Muratura per opere di sistemazione montana: con pietra e malta
F15020.d cementizia dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di
volume non inferiore a 0,1 mc con materiale proveniente da cava,
lavorato e posto in opera
Rivestimento a vista del passaggio per pesci 40,00 0,400 1,700 27,20
SOMMANO mc 27,20 414,73 11°280,66)
18/ 45 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100  |interventi
Interventi vari per I'azione 3 5344,82
SOMMANO acorpo 5344,82 1,00 57344,82
Briglia 2 - Rampa in pietrame (ShCat 2)
19/24 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre & ripristino delle aree dle
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..
Allestimento cantiere 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
20/ 25 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.a  |demolitore meccanico compreso awvicinamento del materiale di
risultaa luogo di deposito provvisorio: non armato
Creazione imbocco di monte 2,00 1,000 0,800 1,60
SOMMANO mc 1,60 204,15 326,64
21726 Muratura per opere di sistemazione montana per coronamenti,
F15020.f codtituiti da conci di cava lavorati a grana grossa di volume non
minore di 0,3 mc e spessore hon minore di 40 cm, murati con
caviglieredi ferro fucinato e maltadi cemento a500 kg
Creazione di imbocco di monte 2,00 1,000 0,300 0,60
SOMMANO mc 0,60 174,88 104,93
A RIPORTARE 81’625,80”

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

81'625,80

22127
F15022.a

23/19
Ns.Pr.01

24120
D15003.c

25/21
F15020.f

26/22
F15022.a

27123
Ns.Pr.04

28/1
Ns.Pr.01

Blocchi di pietra granitica per scogliere o penndlli, di volume
singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave

Formazione rampa

SOMMANO mc

Briglia 3 - Rampa in pietrame (ShCat 3)

Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
cantiere e opere provvisionali. Oltre & ripristino delle aree dle
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..

Formazione cantiere

SOMMANO acorpo

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita amano, compresa la cernitaed accantonamento
del materiale di recupero dariutilizzare e |'avvicinamento a luogo
di deposito provvisorio del materide di risultaz muratura in
pietrame

Creazione imbocco centrale

SOMMANO mc

Muratura per opere di sistemazione montana: per coronamenti,
costituiti da conci di cava lavorati a grana grossa di volume non
minore di 0,3 mc e spessore hon minore di 40 cm, murati con
caviglieredi ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg

Ripristino struttura centrale

SOMMANO mc

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
singolo non inferiore a /4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietraproveniente dacave

Sistemazionein alveo di massi ciclopici per il rallentamento del
flusso della corrente

SOMMANO mc

Ancoraggio dla struttura esistente mediante perforazione, messa
in opera di ferri di idoneo diametro e sigillati con prodotto
specifico.

Ancoraggio massi

SOMMANO cadauno

Briglia 4 - Passaggio a bacini successivi con diversione (SbCat
4

Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
cantiere e opere provvisionali. Oltre a ripristino delle aree adle
condizioni precedenti I'intervento, compresa l'eventuae semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..
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10,00

1,000

1,000

10,000

0,600

0,200

1,000

580,00

580,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,30

0,30

100,00

100,00

40,00

40,00

50,61

2°000,00

131,62

174,88

50,61

20,05

29353,80

2°000,00

118,46

52,46

5061,00

802,00

A RIPORTARE

119°013,52

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119'013,52
Formazione del cantiere eriprisini finali 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
29/2 Specidizzato edile
M01002 Pulizia canale di adduzione 8,00
SOMMANO oral 8,00 35,23 281,84
30/3 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore a
F15010.b 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su ... e copertura
terreno superiore a naturale, escluso I'onere di smaltimento: 90%)
senzarimozione del materide di risulta
Preparazione area di scavo 300,00
SOMMANO mq 300,00 0,46 138,00
31/4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresal
A15002.a |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per redlizzazione opera 52,80 3,200 1,700 287,23
Scavo per redlizzazione scarpate 52,80 1,700 1,700 152,59
SOMMANO mc 439,82 5,16 2'269,47
32/5 Rinterro compreso I'avvicinamento dei materidi, il compattamento
A15010.a |astrati dei materidi impiegati fino a raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiae
di risulta proveniente da scavo
Reinterro materiale proveniente da scavi
Vedi voce n° 4 [mc 439.82] 1,00 439,82
SOMMANO mc 439,82 7,36 3'237,08
33/6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
D15006.a  |demolitore meccanico compreso awvicinamento del materiale di
risultaa luogo di deposito provvisorio: non armato
Formazione imbocco di monte 2,50 1,000 1,200 3,00
SOMMANO mc 3,00 204,15 612,45
3417 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A35010.d conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
a a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Formazione piano di posa ferri 52,80 3,200 0,150 25,34
SOMMANO mc 25,34 100,76 2'553,26
35/8 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
A35011.a |esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenzal
acompressione C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)
Formazione platea 52,80 3,200 0,500 84,48
SOMMANO mc 84,48 146,57 12'382,23
A RIPORTARE 142°487,85

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

142'487,85

36/9
A35012.a

37/10
A35014.b

38/11
A35023.e

39/12
A35025.b

40/13
A35010.d

41/14

A43002.a

42/15

Ns.Pr.SM.02

43/16

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
I'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenzaal
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mma)

Formazione muri laterali

SOMMANO mc

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'atezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno

Redlizzazione platea

Redlizzazione muri laterai

SOMMANO mq

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrae della Presidenza del Consiglio Superiore de ... darte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
a controlli di legge: diametro 14 + 30 mm

Realizzazione operein cls

Vedi voce n° 8 [mc 84.48]

Vedi voce n° 9 [mc 62.83]

SOMMANO kg

Profilo in pvc (waterstop) per la redizzazione di giunti di ripresa
di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le sadature di contin ... ro necessario
a dare |'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito sul bordo del getto

Messa in operawaterstop

SOMMANO m

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
a a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Rivestimento platea

SOMMANO mc

Materiale da sottofondo, (franco cava): ciottoli di fiume o di cava
Rivestimento platea

SOMMANO mc

Redlizzazione di setti in massi ciclopici di dimensione come da
allegati grefici, comprensiva di: fornitura massi, sguadratura e
profilatura spigoli, formazione ancoraggi al piede, ... one di
eventuali interstizi con adeguata mata cementizia e od ogni atro
onere adare|'opera compiuta aregola darte.

Realizzazione setti in massi ciclopici squadrati

SOMMANO m3

Ancoraggio alla struttura dei setti in pietra mediante perforazione

2,00

5,00
4,00

110,00
110,00

0,40

0,60

16,00

52,80

23,62
52,80

110,00

52,80

52,80

1,40

0,350

2,500

2,500

2,500

1,700

0,500
1,700

0,200

0,400

0,500

62,83

62,83

59,05
359,04

418,09

9292,80
6'911,30

16'204,10

110,00

110,00

10,56

10,56

31,68

31,68

28,00

28,00

144,56

27,61

1,35

10,13

100,76

15,18

9'082,70

11'543,46

21'875,54

1'114,30

1'064,03

480,90

2'925,44,

A RIPORTARE

190'574,22

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

190'574,22

Ns.Pr.SM.03

44117
Ns.Pr.02

45/18
D15006.b

46/ 46
Ns.Pr.01

47/ 47
M01002

48/ 48
A15002.a

49/ 49
A15010.a

50/50
D15006.a

dei massi e ddl calcestruzzo, messain operadi ferri di diametro 20
mm o superiore, puliti con aria compressa e .. ciao e
mimetizzazione dello stesso.

Il prezzo comprende ogni altro onere a dare |'opera finita eseguita
aregoladarte

Ancoraggio dei massi traloro e ala strutturain cls

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di panconi di dimensioni e numero
definiti negli elaborati grafici, compresa la posa in opera delle
guide nel cls in fase di posa e tutte gli accessori a ... te, con la
presenza di guarnizioni di tenuta, e adeguate strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli stessi.

Fornitura e posa opere panconi

SOMMANO acorpo

Demoalizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso awvicinamento del materiale di
risultaa luogo di deposito provvisorio: armato

Creazione imbocco di valle

SOMMANO mc

Briglia 5 - Passaggio a bacini successivi (SbCat 5)

Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
cantiere e opere provvisionali. Oltre a ripristino delle aree ale
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetali indicatedallaD.L..

Formazione del cantiere eriprisini finali

SOMMANO acorpo

Specidizzato edile
Pulizia canale di adduzione

SOMMANO ora

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per redlizzazione opera

Scavo per redlizzazione scarpate

SOMMANO mc

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materidi, il compattamento
a strati del materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
di risulta proveniente da scavo

Reinterro materiale proveniente da scavi

Vedi voce n° 48 [mc 333.20]

SOMMANO mc
Demoalizione di struttura in cacestruzzo con ausilio di martello

demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di
risultaa luogo di deposito provvisorio: non armato

16,00

1,00

0,80

0,60

40,00
40,00

0,500

3,200
1,700

4,000

1,200

1,700
1,700

51,20

51,20

1,00

1,00

0,36

0,36

1,00

1,00

8,00

8,00

217,60
115,60

333,20

333,20

333,20

71,74

3°000,00

306,23

2°000,00

35,23

5,16

7,36

3'673,09

3°000,00

110,24

2°000,00

281,84

1'719,31

2'452,35

A RIPORTARE

203'811,05

COMMITTENTE: CARIPLO - Comunita Montana Dei Laghi Bergamaschi
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

203'811,05

51/51
A35010.d

52/52
A35011.a

53/53
A35012.a

54 /54
A35023.e

55/55
A35014.b

56 / 56
A35025.b

57/57
A35010.d

Formazione imbocco di monte

SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
a a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Formazione piano di posaferri

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenzal
acompressione C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

Formazione platea

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entitd, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenzaal
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mma)

Formazione muri laterali

SOMMANO mc

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato da Servizio Tecnico
Centrae ddlla Presidenza del Consiglio Superiore de ... darte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
a controlli di legge: diametro 14 + 30 mm

Readlizzazione operein cls

Vedi voce n° 52 [mc 64.00]

Vedi voce n° 53 [mc 47.60]

SOMMANO kg

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno

Realizzazione platea

Redlizzazione muri laterai

SOMMANO mq

Profilo in pvc (waterstop) per la redizzazione di giunti di ripresa
di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le sddature di contin ... ro necessario
a dare |'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito sul bordo del getto

Messa in operawaterstop

SOMMANO m

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

2,00

110,00
110,00

4,00
4,00

2,50

40,00

40,00

40,00

22,50
40,00

90,00

1,000

3,200

3,200

0,350

1,200

3,00

3,00

0,150

19,20

19,20

0,500

64,00

64,00

1,700

47,60

47,60

0,500
1,700

7°040,00
5'236,00

12'276,00

45,00
272,00

317,00

90,00

90,00

204,15 612,45

100,76 1'934,59

146,57 9'380,48

144,56 6'881,06

1,35 16'572,60

27,61 8752,37

10,13 911,70

A RIPORTARE

248'856,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

248'856,30

58/58
A43002.a

59/59
Ns.Pr.SM.02

60/ 60
Ns.Pr.SM.03

61/61
F15022.a

62/ 62
Ns.Pr.02

63/63
Ns.Pr.01

64/ 64

32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo ...
a a perfetta regola darte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Rivestimento platea

SOMMANO mc

Materiale da sottofondo, (franco cava): ciottoli di fiume o di cava
Rivestimento platea

SOMMANO mc

Redlizzazione di setti in massi ciclopici di dimensione come da
dlegati grafici, comprensiva di: fornitura massi, squadratura e
profilatura spigoli, formazione ancoraggi a piede, ... one di
eventuali interstizi con adeguata mata cementizia e od ogni atro
onere adare|'operacompiuta aregola darte.

Realizzazione setti in massi ciclopici squadrati

SOMMANO m3

Ancoraggio alla struttura dei setti in pietra mediante perforazione
dei massi e ddl calcestruzzo, messain operadi ferri di diametro 20
mm o superiore, puliti con aria compressa e .. ciao e
mimetizzazione dello stesso.

Il prezzo comprende ogni altro onere a dare I'opera finita eseguita
aregoladarte

Ancoraggio dei massi traloro e adla strutturain cls

SOMMANO m

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume
singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave

Formazione imbocco di monte

Formazione imbocco di valle

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di panconi di dimensioni e numero
definiti negli elaborati grafici, compresa la posa in opera delle
guide nel cls in fase di posa e tutte gli accessori a ... te, con la
presenza di guarnizioni di tenuta, e adeguate strutture per il
sollevamento e la movimentazione degli stessi.

Fornitura e posa opere panconi

SOMMANO acorpo

3.b - Realizzazione di percorso didattico (Cat 2)
Realizzazione di sentier o pedonale (ShCat 6)

Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
cantiere e opere provvisionali. Oltre a ripristino delle aree adle
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..

Formazione di sentiero pedonale

SOMMANO acorpo

Forniturae posain opera di tavolo pic-nic (cod. C.8.1)

0,40

0,60

12,00

12,00

40,00

40,00

2,50

0,80

5,00
5,00

2,500

2,500

0,500

0,800
0,800

0,200

0,400

4,000

5,000
5,000

8,00

8,00

24,00

24,00

21,00

21,00

38,40

38,40

20,00
20,00

40,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,76

15,18

71,74

50,61

3'000,00

2'000,00

806,08

364,32

2'194,08

2'754,82

2'024,40

3'000,00

2'000,00

A RIPORTARE

262°000,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 262'000,00
H.02 Forniturae posa di tavolo da PICNIC néll'areadi sosta 1,00
SOMMANO cad 1,00 473,19 473,19
65/ 65 Forniturae posa di panchina 3 posti
H.05 Forniturae posa di panchine nell'areadi sosta 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 420,35 840,70
66 / 66 Posain operadi portarifiuti (cod. C.8.5)
H.06 Forniturae posa di portarifiuti nell'area di sosta 1,00
SOMMANO cad 1,00 154,87 154,87
67167 Fornitura e posa di bacheca
H.04 Fornituradi posa di bachecheillustrativi 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 409,40 1'228,20
68/ 68 Aperturadi tracciato per sentieri di larghezzadi 1,20 m
F.01.01 Formazione di nuovo tracciato di sentiero 660,00 660,00
SOMMANO m 660,00 6,72 4'435,20
69/ 69 Formazione di ponte pedonale in legno di terza categoria. Le travi
N.10.2013 |portanti in numero di 2 avranno la lunghezza di 4.00 m e sezione
25 x 25 cm. Su queste verra posato, nel senso lo ... ofti
impregnanti idonel alo scopo. Andra utilizzato un prodotto
ecologico, protettivo del legno, approvato dallaC.E.E.
Redlizzazione attraversamento Torrente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°000,39 4000,39
70/ 70 Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza mediadi 1,20 m
F.01.01.01 |in terreno di qualsias natura e consistenza, compresa la
redizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso ogni
altro onere necessario
Manutenzione di sentiero esistente 370,00 370,00
SOMMANO m 370,00 5,92 2°190,40
71171 Fornitura e posa di staccionata in legno costituita da pdi di
M.01 castagno (diam 10-12 cm) trattati con prodotti impregnanti della
lunghezza di metri 1 fuori terra, infissi direttamen ... via
formazione di punta da catramare posti con interasse di 2 m., e
pali in legno posti trasversalmente (diam. 8-10 cm).
Forniturae posa di staccinata dainserirsi nei punti indacati nelle
successive fasi di progettazione 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 40,00 2°000,00
72/ 72 Specidizzato edile
M01002 Assistenza dlarealizzazione delle opere 10,00 8,000 80,00
SOMMANO ora 80,00 35,23 2'818,40
73173 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizionidi piena
B.69 efficienza, prowisto di benna, cucchiaioo lama, compreso
I'operato  addetto continuativamente alla monovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 15
kW fino a20 kW
A RIPORTARE 280'141,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 280°141,35
Assistenza dlarealizzazione di opere particolari 10,00 8,000 80,00
SOMMANO oral 80,00 44,39 3551,20
74174 Vautazione dello stato di conservazione, interventi e collaudo
Ns.Pr.22 stetico dei ponti presenti seguendo le seguenti fasi:
1 - Programmazione ed esecuzione di una campagna di indagini s
... o stetico riguardaiil giudizio sul comportamento e le prestazioni
delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.
Sistemazione ponti presenti 2,00
SOMMANO acorpo 2,00, 21'596,35 43'192,70
A RIPORTARE 326°885,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 326'885,25
AZIONE 4 - Valorizzazione del corridoio ecologico del
torrente Oneto (SpCat 2)
4.a- Ripristino della continuita ecologica dell'alveo (Cat 3)
751790 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 |locdizzato e ovungue non siapossibile I’ uso di mezzi meccanici
preparazione area 2,000 115,00 4,000 920,00
SOMMANO mq 920,00 0,30 276,00
76791 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
A15002.a |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Ripristino della continuita morfologica dell'alveo 115,00 3,400 0,600 234,60
SOMMANO mc 234,60 5,16 1'210,54
77192 Oneri di discarica, a netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a  |discarica de rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 ng 549,
art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base a volume
effettivo di scavo e demolizione)
Vedi voce n° 91 [mc 234.60] 234,60
SOMMANO mc 234,60 6,63 1'555,40
78193 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10
D15125.b  |d'epplicazione della Legge vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
Vedi voce n° 91 [mc 234.60] 1,60 375,36
SOMMANO t 375,36 1,03 386,62
79194 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiae
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso o spand ... mu di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanzatra cantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 91 [mc 234.60] 10,00 2'346,00
SOMMANO mc/km 2'346,00 0,71 1'665,66
80/95 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100  |interventi
Interventi vari earegia 151,68
SOMMANO acorpo 151,68 1,00 151,68
4.b - Ripristino della fascia perifluviale (Cat 4)
81/75 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre a ripristino delle aree adle
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..
Allestimento del cantiere 1,50
SOMMANO acorpo 150, 2°000,00 3°000,00
82/76 Intervento di irrigazione di soccorso da effettuare nel periodo
A RIPORTARE 335'131,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 335'131,15
Ns.Pr.14 estivo per gli arbusti affermati e dopo la messa a dimora per gli
arbusti di nuovo impianto, apportando acqua in quantita pari a 20
I/pianta. Incluso ogni onere necessario per |'approvvigionamento €
la distribuzione.
3interventi per il primo anno 3,00 860,00 2'580,00
SOMMANO cad. 2'580,00 0,49 1'264,20
83/ 77 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 |locdizzato e ovungue non siapossibile I’ uso di mezzi meccanici
Preparazione areaintervento 1 2,00 120,00 4,000 960,00
Preparazione areaintervento 3 2,00 100,00 4,000 800,00
Preparazione area Intervento 6 2,00, 330,00 4,000 2'640,00
SOMMANO mq 4°400,00 0,30 1'320,00
84/78 Apertura manuae di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
D.212Pz |tareno di media consistenza per interventi di rinfoltimento
forestde sottocopertura. Parametri di riferimento:
sono inclusi lafornitura del materiale vegetale di cui a cod. C.9.6
dei prezzi unitari, shelter e bacchettain bambu.
Ripristino dellafascia perifluviale Intervento 1 180,00
Ripristino della fascia perifluviale Intervento 3 150,00
Ripristino della fascia perifluviale Intervento 6 500,00
SOMMANO cadauno 830,00 11,79 9785,70
85/79 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
A15002.a I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Ripristino della continuita morfologica dell‘alveo Intervento 1 120,00 3,200 0,500 192,00
SOMMANO mc 192,00 5,16 990,72
86/ 80 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10
D15125.b  |d'applicazione della Legge vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
Vedi voce n° 79 [mc 192.00] 1,60 307,20
SOMMANO t 307,20 1,03 316,42
87/81 Oneri di discarica, a netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a  |discarica de rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 ng 549,
art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base a volume
effettivo di scavo e demoalizione)
Vedi voce n° 79 [mc 192.00] 192,00
SOMMANO mc 192,00 6,63 1'272,96
88/82 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiae
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... mi di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanzatra cantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 79 [mc 192.00] 10,00 1'920,00
SOMMANO mc/km 1'920,00 0,71 1'363,20
89/83 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a
E.01.04.02 |livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la
A RIPORTARE 3517444,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3517444,35
depezzatura, I'alestimento sul letto di caduta e ... del materide.
Parametri di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto @ 1,30 m <
25 cm., condizioni di lavoro nellanorma
rimozione abati lungo le sponde Intervento 1 25,00
SOMMANO cad 25,00 102,42 2'560,50
90/ 84 Operaio specidizzato
A.03 Rimozione abeti lungo le sponde Intervento 1 24,00
SOMMANO ora 24,00 17,22 413,28
91/85 Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di
B.02 45 c¢cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti,
escluso operatore
Rimozione abeti lungo e sponde Intervento 1 24,00
SOMMANO ora 24,00 5,28 126,72
92/86 Readlizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da
G.02.01.01 |pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno
per 2/3 della loro lunghezza, con inclina ... erghe fino a 3 cm €
lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, atezza di
riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm
ripristino areain erosione Intervento 6 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 15,79 157,90
93/87 Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di
G.01.02.02_ |erosione, previa semina (con miscuglio di specie autoctone adatte
mod ai luoghi - preferibilmente prodottein Itdia- ... minimo di 400 g/
maq), fissata a terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe)
in acciaio (Biostuoiain cocco).
Sistemazione tratto in erosione Intervento 6 10,00 4,000 40,00
SOMMANO mq 40,00 9,78 391,20
94/88 Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 g.li, con
B.54 potenzaminimadi 59 kW compreso operatore ed ogni atro onere.
Rimozione abeti lungo le sponde Intervento 1 16,00
SOMMANO oral 16,00 52,84 845,44
95/89 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi
Interventi vari earegia 372,09
SOMMANO acorpo 372,09 1,00 372,09
4.c - Rinaturalizzazione dell'alveo (Cat 5)
96/ 96 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresal
A15002.a |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Rinaturalizzazione dell'a veo a monte 2,00 15,00 3,400 0,500 51,00
Rinaturalizzazione dell'aveo avalle 2,00 15,00 3,400 0,500 51,00
SOMMANO mc 102,00 5,16 526,32
A RIPORTARE 356'837,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 356'837,80
97197 Operaio speciadizzato
A.03 Pulizia tratto intubato 4,00
SOMMANO ora 4,00 17,22 68,88
98/98 Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da
G.02.01.01 |pali di castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno
per 2/3 della loro lunghezza, con inclina ... erghe fino a 3 cm ¢
lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, dtezza di
riferimento dell'opera fuori terradi 30 cm
Rinaturalizzazione dell'a veo a monte tratto intubato 2,00 16,00 32,00
Rinaturalizzazione dell'a veo a valle tratto intubato 2,00 16,00 32,00
SOMMANO m 64,00 15,79 1'010,56
99/99 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi
Interventi vari earegia 33,58
SOMMANO acorpo 33,58 1,00 33,58
4.d - Valorizzazione ecosistema del laghetto (Cat 6)
100/ 100 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 |locdizzato e ovungue non siapossibile I' uso di mezzi meccanici
Preparazione area 26,00 6,000 156,00
SOMMANO mq 156,00 0,30 46,80
101/101 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresal
A15002.a |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
scavo fondo laghetto 20,00 16,000 0,560 179,20
scavo realizzazione strada 26,00 0,700 0,200 3,64
SOMMANO mc 182,84 5,16 943,45
102/ 102 Oneri di discarica, a netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a  |discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 ng 549,
art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base a volume
effettivo di scavo e demoalizione)
Vedi voce n° 101 [mc 182.84] 182,84
SOMMANO mc 182,84 6,63 1212,23
103/ 103 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10
D15125.b dapplicazione della Legge vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
Vedi voce n° 101 [mc 182.84] 1,60 292,54
SOMMANO t 292,54 1,03 301,32
104/ 104 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materide
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... mu di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanzatracantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 101 [mc 182.84] 10,00 1'828,40
A RIPORTARE 1'828,40 3607454,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'828,40 360'454,62
SOMMANO mc/km 1'828,40 0,71 1'298,16
105/ 105 Rinterro compreso I'avvicinamento dei materidi, il compattamento
E15010.b astrati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
dd terreno preesistente ed il costipamento co ... materide arido
tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
impianto di prescritto: recupero rifiuti-inerti
sistemazione sentiero 26,00 0,700 0,200 3,64
SOMMANO mc 3,64 21,91 79,75
106/ 106 Compattazione del piano di posa della fondazione stradae
E15019.b (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densita non minore del 95% dellAASHO modificato,
compresi gli eventuai inumidimenti necessari: su terreni
gppartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7
Sistemazione sentiero 26,00 0,700 18,20
SOMMANO mq 18,20 0,99 18,02
107/ 107 Fornitura e posa di staccionata in legno costituita da pdi di
M.01 castagno (diam 10-12 cm) trattati con prodotti impregnanti della
lunghezza di metri 1 fuori terra, infissi direttamen ... via
formazione di punta da catramare posti con interasse di 2 m., e
pali in legno posti trasversamente (diam. 8-10 cm).
Sistemazione sentiero 26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 40,00 1'040,00
108/ 108 Blocchi di pietra granitica per scogliere o penndli, di volume
F15022.a singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio: con pietra proveniente da cave
V alorizzazione ecosistemica dello stagno 26,00 0,70 0,700 12,74
SOMMANO mc 12,74 50,61 644,77
109/ 109 Fornitura e posa di bacheca
H.04 V alorizzazione ecosistemica dello stagno 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 409,40 409,40
110/ 110 Apertura manuae di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
D.212Pz |tereno di media consistenza per interventi di rinfoltimento
forestae sottocopertura. Parametri di riferimento:
sono inclusi lafornitura del materiale vegetale di cui a cod. C.9.6
dei prezzi unitari, shelter e bacchettain bambu.
Ripristino dellafascia perifluviae 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 11,79 353,70
111/111 Operaio specidizzato
A.03 Sistemazione dell'area 8,00
SOMMANO ora 8,00 17,22 137,76
112/112 Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate 52-90 kwW
B.57 8,00
SOMMANO ora 8,00 44,39 355,12
A RIPORTARE 364'791,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 364'791,30
113/113 Fornitura e posa di macrofite acquatiche (Cannucciadi palude), in
V.04a vaso, compresa |a saturazione del letto ed ogni atro accorgimento
agarantire l'attecchimento delle piantine.
V alorizzazione ecosistemica dello stagno 120,00
SOMMANO cadauno 120,00 3,00 360,00
114/114 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100  |interventi
Interventi vari earegia 176,57
SOMMANO acorpo 176,57 1,00 176,57
4.e - Rifugi per pesci (Cat 7)
115/115 Formazione di rifugi sottosponda per la fauna ittica redlizzati
Ns.Pr.15 secondo quanto illustrato negli schemi gréfici. Il singolo rifugioin
legname € composto indicativamente da n.2 ass ... i mezzi,
materidi e mano dopera specidizzata e ogni dtro onere €
accessorio per eseguireil lavoro aregoladarte.
interventi diffusi per la valorizzazione dell'dveo 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 297,21 2972,10
116/ 116 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100  |interventi
Interventi vari earegia 60,69
SOMMANO acorpo 60,69 1,00 60,69
A RIPORTARE 368°360,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

368'360,66

117/117
A35011.a

118/118
A35014.b

119/119
A35023.e

120/ 120
Ns.Pr.23

121/121
Ns.Pr.100

122 /122
A15010.a

123/123
N04028.a

AZIONE 5 - Mitigazione dell'effetto barriera di strade a
veloce scorrimento (SpCat 3)
5.a- Realizzazione ponte ecologico (Cat 8)

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entitd, secondo le prescrizioni tecniche previste, ... casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenzal
acompressione C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

Realizzazione spalle ecodotto

Redlizzazione ali di connessione terreno laterale

Dente di fondazione ali di connessione

SOMMANO mc

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'atezza di 4 m da ... ondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per opere di fondazione: pannelli di legno

Realizzazione spalle ecodotto

Redlizzazione ali ecodotto

SOMMANO mq

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato da Servizio Tecnico
Centrae della Presidenza del Consiglio Superiore de ... darte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi
a controlli di legge: diametro 14 + 30 mm

Acciaio di armatura

Vedi voce n° 117 [mc 205.60]

SOMMANO kg

Fornitura di connessione tra i due plinti redizzati in calcestruzzo
dtraverso la fornitura e posa di trave in acciaio, travetti, massetti,
impermeabilizzazione e terreno di rives ... i mezzi, materidi e
mano d'opera specidizzata e ogni altro onere e accessorio per
eseguireil lavoro aregoladarte.

Formazione di passaggio trai due plinti

SOMMANO m2

Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
interventi
Interventi vari earegia

SOMMANO acorpo

5.b - Formazionedei rilevati (Cat 9)

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento
a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiae
di risulta proveniente da scavo
Realizzazione dei rilevati

SOMMANO mc

Escavatore idraulico cingolato da: 47.000 kg, capacita benna 3 mc:
acado

2,00
2,00
4,00

4,00
2,00

120,00

6,00
8,00
8,00

6,00
8,00

20,00

0,300
0,400

6,000

13,000
5,000
2,000

7,000
6,000

156,00
24,00
25,60

205,60

168,00
96,00

264,00

24'672,00

24'672,00

120,00

120,00

1'268,97

1'268,97

1°400,00

1°400,00

146,57

27,61

1,35

1'200,00

1,00

7,36

30'134,79

7°289,04

33'307,20

144°000,00

1'268,97

10°304,00

A RIPORTARE

594'664,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 594°664,66
Assistenza allareslizzazione del reinterro 32,00
SOMMANO ora 32,00 120,97 3'871,04
1247124 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi
Interventi vari earegia 824,96
SOMMANO acorpo 824,96 1,00 824,96
5.c - Realizzazione recinzioni ealberaturedi richiamo (Cat
10)
125/125 Fornitura e posa di protezione dala caduta e contestuale
Ns.Pr.24 mascheramento del veicoli in transito e della vista del ponte dagli
automobilisti, da posizionarsi ai lati dell'attraversa ... di mezzi,
materidi e mano dopera specializzata e ogni dtro onere €
accessorio per eseguire il lavoro aregoladarte.
mascheramento dell'ecodotto 2,00 20,00 3,000 120,00
SOMMANO m2 120,00 96,87 11'624,40
126/ 126 Apertura manuae di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in
D.02.01.02 |tereno di media consistenza per interventi di rinfoltimento
sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la fornitura
del materiale vegetaledi cui a cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter
e bacchettain bambu.
Forniturae posa di essenze arboree e arbustivi 576,76 576,76
SOMMANO cad 576,76 11,79 6°800,00
127/ 127 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi
Interventi vari earegia 375,60
SOMMANO acorpo 375,60 1,00 375,60
A RIPORTARE 6187160,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6187160,66

128/ 146
NP.AN.O1

129/ 147
NP.AN.02

130/ 148
NP.AN.03

131/149
A15002.a

132/ 150
NP.AN.04

133/151
NP.AN.06

134 /152

AZIONE 6 - Interventi di deframmentazione déllelinee di
flusso migratorio degli anfibi (SpCat 4)

Allestimento del cantiere, delimitazione delle aree di intervento,
realizzazione delle eventudi opere prowisionali qudora
necessarie, oltre a ripristino delle aree ale condizioni precedenti
l'intervento, compresa l'eventuade semina o piantumazione di
essenze vegetdi indicate dallaD.L.

Zonadel Lago di Endine

Zonadel Lago di Gaiano

SOMMANO acorpo

Adeguamento strutturale del passaggi per anfibi esistenti.
L'intervento comprende le seguenti possibili operazioni: pulizia
vegetazionale dell'area di intervento dalle essenze erba ... ure,
macchinari, carico sui mezzi, trasporti, eventudi oneri di
discarica, ecc.) nonché tuttala manodopera necessaria.

Zonadel Lago di Endine

Zonadel Lago di Gaiano

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa di arbusti e piantine forestali di latifoglie.
Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N.
386/2003, latifoglie in contenitori multiforov ... leinferioreal m.
Compresa apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza

Piantumazione di specie arbustive in corrispondenza degli ingressi
dei passaggi esistenti oggetto di sistemazione * (par.ug.=14* 2* 6)

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresal
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Preparazione terreno per posadi barriere fisse nei pressi dei
passaggi esistenti oggetto di sistemazione * (lung.=2* 10)

SOMMANO mc

Fornitura e posa di barriera antiatraversamento di tipo fisso da
collocare nel terreno, con estremita superiore leggermente
inclinata verso il lato opposto a quello stradale, in p ... o (da pochi
mm a qualche cm). Compresa la ricopertura sul lato stradale con
terreno di riporto e successivo inerbimento.

Ottimizzazione degli inviti dei passaggi esistenti oggetto di
sistemazione * (lung.=2* 10)

SOMMANO m

Redlizzazione di passaggio per anfibi. L'intervento comprende le
seguenti operazioni: pulizia vegetazionale dell'area di intervento
dalle essenze erbaceo-arbustive invasive che ost ... ure,
macchinari, carico sui mezzi, trasporti, eventudi oneri di
discarica, ecc.) nonché tuttala manodopera necessaria.

Zondadel Lago di Endine

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa di arbusti e piantine forestali di latifoglie.

168,00

14,00

14,00

20,00

20,00

0,200

2'500,00
1'500,00

4°000,00

9,00
5,00

14,00

168,00

168,00

0,500

28,00

28,00

280,00

280,00

2,00

2,00

1,00

2'150,00

5,37

5,16

32,00

5'500,00

4°000,00

30°100,00

902,16

144,48

87960,00

11°000,00

A RIPORTARE

673267,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

673'267,30

NP.AN.03

135/153
A15002.a

136/ 154
NP.AN.04

137/ 155
NP.AN.04

138/ 156
A15002.a

139/ 157
NP.AN.05

Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N.
386/2003, latifoglie in contenitori multiforov ... leinferioreal m.
Compresa apertura manuae di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza

Piantumazione di specie arbustive in corrispondenza degli ingressi
dei passaggi di nuova realizzazione * (par.ug.=2* 2* 6)

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Preparazione terreno per posadi barriere fisse nei pressi dei
passaggi di nuova realizzazione * (lung.=2* 10)

SOMMANO mc

Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
collocare nel terreno, con estremita superiore leggermente
inclinata verso il lato opposto a quello stradale, in p ... o (da pochi
mm a qualche cm). Compresa la ricopertura sul lato stradale con
terreno di riporto e successivo inerbimento.

Ottimizzazione degli inviti dei passaggi di nuovaredizzazione *
(lung.=2*10)

SOMMANO m

Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
collocare nel terreno, con estremita superiore leggermente
inclinata verso il lato opposto a quello stradale, in p ... o (da pochi
mm a qualche cm). Compresa la ricopertura sul lato stradale con
terreno di riporto e successivo inerbimento.

Predisposizione di barriere fisse lungo la SP76 (Lago di Endine) a
sogtituzione delle barriere temporanee nei tratti necessari
Predisposizione di barriere fisse lungo la SP77 (Lago di Gaiano) a
sostituzione delle barriere temporanee nei tratti necessari

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... | materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Preparazione terreno per posa di barriere fisse nei tratti necessari
lungo la SP76 (Lago di Endine)

Preparazione terreno per posadi barriere fisse nei tratti necessari
lungo la SP77 (Lago di Gaiano)

SOMMANO mc

Fornitura e posa di barriera antiattraversamento di tipo fisso da
fissare a reti, cancelli e staccionate, in pvc o materide plastico.
Parametri di riferimento: altezza minima 30 cm, spessore di pochi
mm. Compreso il fissaggio al supporto esistente (recinzioni,
cancelli, ecc.).

Predisposizione di barriere fisse lungo la SP76 (Lago di Endine)
daapplicare ne tratti con disponibilitadi reti, cancelli, recinzioni,
ecc

SOMMANO m

24,00

2,00

2,00

20,00

20,00

250,00

150,00

250,00

150,00

200,00

0,200

0,200

0,200

0,500

0,500

0,500

24,00

24,00

4,00

4,00

40,00

40,00

250,00
150,00

400,00

25,00
15,00

40,00

200,00

200,00

5,37

5,16

32,00

32,00

5,16

12,00

128,88

20,64

1'280,00

12°800,00

206,40

2'400,00

A RIPORTARE

690°103,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6907103,22
140/ 158 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100  |interventi
Interventi vari earegia 1'586,85
SOMMANO acorpo 1'586,85 1,00 1'586,85
A RIPORTARE 691'690,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 691'690,07
AZIONE 7 - Interventi nel Parco Goladel Tinazzo (SpCat 5)
7.a- Interventi per lafruizione: crezione di scalainternaalla
gola per collegamento valle-monte e opere accessorie (Cat 11)
I nterventi per lafruizionedella Gola del Tinazzo (ShCat 7)
141/138 Allestimento del cantiere, formazione rampe di accesso, piste di
Ns.Pr.01 cantiere e opere provvisionali. Oltre a ripristino delle aree ale
condizioni precedenti l'intervento, compresa I'eventuale semina o
piantumazione di essenze vegetdi indicate ddlaD.L..
Alesstimento cantiere 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
142/ 139 Carpenteria metdlica di qualsiasi sezione e dimensione per
C15005.b travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scae, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
darte, per materiae classificato nelle norme del 04/02/2008 con i
gradi da S325 a 460: per travature composte
Redlizzazione della scaain ferro 350,00 22,00 7°700,00
SOMMANO kg 7°700,00 332 25'564,00
143/ 140 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
C15055 contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 @C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN SO 1461
Zincatura el ementi
Vedi voce n° 139 [kg 7 700.00] 7°700,00
SOMMANO kg 7°700,00 0,39 3'003,00
144/ 141 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in
C15007 opera compreso opere murarie
Materiali vari 100,00
SOMMANO kg 100,00 4,39 439,00
145/ 142 Carpenteria metdlica di qualsiasi sezione e dimensione per
C15005.a  |travature semplici 0 composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scae, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
darte, per materiae classificato nelle norme del 04/02/2008 con i
gradi da S325 a $460: per travature semplici
Rete di rivestimento scalain dlumin.io 2,00 20,00 8,400 336,00
SOMMANO kg 336,00 2,86 960,96
146/ 143 Specidizzato edile
M01002 Assistenza alarealizzazione della scala 2,00 8,000 5,000 80,00
SOMMANO ora 80,00 35,23 2'818,40
147/ 144 Intervento per la messa in sicurezza delle pareti della grotta
Ns.Pr.11 attraverso il disgaggio di massi pericolanti elamessain protezione
con reti metadliche
Messain sicurezza pareti 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4'811,64 4'811,64
148/ 145 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100 interventi
Interventi vari earegia 1°403,00
A RIPORTARE 1°403,00 731'287,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°403,00 731'287,07
SOMMANO acorpo 1°403,00 1,00 1'403,00
7.b - Miglioramento naturalita ambienti umidi per favorireil
gambero di fiume (Cat 12)
Miglioramenti della naturalita per favorireil gambero di
fiume (SbhCat 8)
149/ 128 Sfalcio dell’erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata,
D.03.03.01 |locdizzato e ovungue non siapossibile I’ uso di mezzi meccanici
Interventi preparatori alla realizzazione dei laghetti 100,00 2,00 200,00
SOMMANO mq 200,00 0,30 60,00
150/ 129 SCAVI ESEGUITI A MANO Scavo a sezione gperta o di
F15001 sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose e argillose fino ad una profondita di
1,50 m, compresa la rimozione e l'accumulo del materiale di
risultaa bordi dell'areainteressata, esclusoil trasporto
Formazione di chiari per il gambreo di fiume 2,00 2,00 2,000 1,000 8,00
SOMMANO mc 8,00 40,12 320,96
151/130 Trasporto a discarica controllata di materidi di risulta, provenienti
D15118 da demoalizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
Vedi voce n° 129 [mc 8.00] 1,00 8,00
SOMMANO mc 8,00 46,89 375,12
152/131 Oneri di discarica, a netto del tributo speciale per il deposito in
D15125.a  |discarica de rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 ng 549,
art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base a volume
effettivo di scavo e demoalizione)
Oneri per smaltimento
Vedi voce n° 130 [mc 8.00] 1,00 8,00
SOMMANO mc 8,00 6,63 53,04
153/132 Fornitura e posa di telo impermesabile (geomembrana flessibile)
Ns.Pr.18 costituita da un‘armatura tessuta in polietilene ad alta densita
laminata su entrambi i lati con polietilene a bassa ... ne lavori e la
posa dovra essere redizzata seguendo le indicazioni progettuali e
le procedure fornite dal produttore.
rivestimento fondo laghetti 2,00 2,00 2,000 1,250 10,00
SOMMANO m2 10,00 10,73 107,30
154/133 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 300 g/m2, resistenzaa
10.A02.A10. |trazione maggiore di 20 kN/m, resistenza a punzonamento 3 kN,
030 compresa la cucituradei lembi
rivestimento antipunzonamento 2,00 2,00 2,000 1,250 10,00
SOMMANO m2 10,00 2,40 24,00
155/134 Inerti: pietrisco ordinario
A33027.a  |Redlizzazione fondo 2,00 2,00 2,000 0,150 1,20
SOMMANO mc 1,20 19,63 23,56
A RIPORTARE 733'654,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 733'654,05
156/ 135 Mattoni forati: 12 x 25 x 25 cm
A63002.e Formazione zone di rifugio *(lung.=1/,25) 2,00 4,00 2,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,46 7,36
157/ 136 Specidizzato edile
M01002 Assistenza dlarealizzazione laghetto 2,00 8,000 5,000 80,00
SOMMANO ora| 80,00 35,23 2'818,40
158/137 Interventi a regia e vari per la completa redizzazione degli
Ns.Pr.100  |interventi
Interventi vari earegia 210,26
SOMMANO acorpo 210,26 1,00 210,26
Parziale LAVORI A MISURA euro 736690,07
TOTALE euro 736°690,07

A RIPORTARE
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11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 AZIONE 3 - Redlizzazione degli interventi per ladeframmentazione del Borlezza 326'885,25
002 AZIONE 4 - Vaorizzazione del corridoio ecologico del torrente Oneto 41°475,41
003 AZIONE 5 - Mitigazione dell'effetto barrieradi strade a veloce scorrimento 249°800,00
004 AZIONE 6 - Interventi di deframmentazione delle linee di flusso migratorio degli anfibi 73529,41
005 AZIONE 7 - Interventi nel Parco Gola del Tinazzo 45°000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 736°690,07

A RIPORTARE
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